

Konopnica, 11.12.2022 r.

Wykaz zmian wprowadzonych w dniu 11.12.2022 r.  
do zapytanie ofertowego numer 2022/12/03/01 z dnia 03.12.2022 r.

1. Do postępowania załączono zmodyfikowany **Załącznik nr 6 Wzór umowy**
  - a) §6 ust. 1 pkt 16 – zmieniono „infrastruktury technicznej” na „infrastruktury badawczej”;
  - b) §6 ust. 1 pkt 17 – dodano „Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie dokonywał akceptacji ww. dokumentów w terminie 7 dni od ich przekazania przez Wykonawcę;
  - c) §2 ust. 1 zdanie drugie – zmieniono „15 października 2022 r.” na „31 stycznia 2023 r.”
  - d) §17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca udziela Zamawiającemu:
    - a. ....\*\* miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone urządzenia inne niż infrastruktura badawcza,
    - b. ....\*\* miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone urządzenia stanowiące infrastrukturę badawczą.Gwarancja liczona jest od momentu odbioru końcowego. Gwarancja udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę jest bezwarunkowa. Wykonawca nie może uzależnić jej udzielenia od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wymagań
  - e) W §19 ust. 1 pkt 2 lit. e) zmieniono: „okoliczności wskazane w §19 ust. 1 pkt 1 lit. a)” na „okoliczności wskazane w §19 ust. 1 pkt 1 lit. a) – g)”
2. Do postępowania załączono zmodyfikowany załącznik **Zapytanie ofertowe**- kolorem czerwonym wskazano elementy zmodyfikowane. Treści korygowane w załączniku Zapytanie ofertowe:
  - a) skorygowano treść zapytania ofertowego w sekcji 5

Zapis przed korektą

5. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH

Zapis po korekcie

5. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH I WARUNKI ZMIANY UMOWY

b) skorygowano treść zapytania ofertowego w sekcji 5

#### Zapis przed korektą

5.1. Zamawiający oświadcza, iż działając z należytą starannością, nie jest w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności, które mogą mieć wpływ na ostateczny zakres prac budowlanych lub dostaw. Infrastruktura badawcza ma charakter innowacyjny. Z uwagi na cel nadrzędny, jakim jest skuteczne uruchomienie infrastruktury, zgodnie z założoną wydajnością procesową, Zamawiający dopuszcza sytuację, w której konieczne będzie zwiększenie, zmniejszenie lub modyfikacja zakresu prac, jeśli tylko podyktowane to będzie koniecznością wynikającą z osiągnięcia kluczowych parametrów procesu.

#### Zapis po korekcie

5.1. Zamawiający oświadcza, iż działając z należytą starannością, nie jest w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności, które mogą mieć wpływ na ostateczny zakres prac budowlanych lub dostaw. Infrastruktura badawcza ma charakter innowacyjny. Z uwagi na cel nadrzędny, jakim jest skuteczne uruchomienie infrastruktury, zgodnie z założoną wydajnością procesową, Zamawiający dopuszcza sytuację, w której konieczne będzie zmiana zakresu prac. Okoliczności wprowadzania zmian opisane zostały w § 19 Załącznika nr 6 (Wzór umowy) do niniejszego postępowania oraz w punktach 5.5 oraz 5.6.

c) skorygowano zapisy sekcji 5 poprzez dodanie treści jak poniżej

„5.5 Strony wyłączają możliwość istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, z zastrzeżeniem możliwości dokonania poniższych zmian:

5.5.1. Przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy, w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o czas trwania niżej wymienionych okoliczności, w przypadku:

5.5.1.1 wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych, w szczególności:

- klęską żywiołową;
- warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
- odkryciami w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów;
- odkryciami w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagających wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia;
- odkryciami przedmiotu, względem którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska;
- stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w Dokumentacji projektowej lub sposobie wykonania robót;

5.5.1.2 zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego,
- wstrzymania robót przez Zamawiającego,
- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej,

5.5.1.3 zaistnienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej (np. strajki generalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia, wojna) lub z powodu działania osób trzecich, które to musi udokumentować Strona Umowy, która się na nie powołuje,

5.5.1.4 zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających lub wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa,

5.5.1.5 konieczności wykonania robót zamiennych, tj. kiedy Przedmiot Umowy zostanie wykonany w sposób odmienny od określonego w Umowie, a zmiana sposobu wykonania ma wpływ na termin wykonania Umowy. Konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy:

- materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, wskazane w Dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji Przedmiotu Umowy z powodu zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku;
- w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych lub innych warunków technicznych realizacji Przedmiotu Umowy, np. Polskich Norm;
- w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystąpiła konieczność zmiany technologii wykonania robót;
- w sytuacji kiedy Wykonawca w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy przedstawi Zamawiającemu propozycję rozwiązania alternatywnego, którego zastosowanie skutkować będzie zmniejszeniem wartości Przedmiotu Umowy przy zachowaniu wszystkich cech użytkowych, a tym samym zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, a Zamawiający takie rozwiązanie zaakceptuje;

5.5.1.6 konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie zostały ujęte w niniejszej Umowie, a których wykonanie jest konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy. Rozpoczęcie wykonania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie Protokołu konieczności, potwierdzonego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania, jakich elementów Przedmiotu Umowy roboty dodatkowe dotyczą oraz w jaki sposób są związane z Przedmiotem Umowy. Bez zatwierdzonego Protokołu konieczności, zgodnie z zapisami powyżej, Wykonawca nie może rozpocząć wykonania robót dodatkowych. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. Jeżeli konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie wynikającym z niniejszej Umowy.;

5.5.1.7 konieczności dostosowania terminu realizacji Przedmiotu Umowy do przebiegu prac B+R w ramach projektu

#### 5.5.2 Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy:

5.5.2.1 w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę wynikającą z tej zmiany; Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu Umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

#### 5.5.2.2 w przypadku zmiany:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia tej przesłanki będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie ww. przepisów mających wpływ na wynagrodzenia pracowników oraz osób świadczących usługi. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników oraz świadczących usługi.

#### 5.5.2.3 w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia;

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić, jeżeli zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia z dnia odniesienia (nie wcześniej niż 6 miesięcy po dniu składania ofert) w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert osiągnie wskaźnik nie mniejszy niż 5% dla całości wynagrodzenia Wykonawcy z oferty.

Zmiana dotyczyć będzie części wynagrodzenia Wykonawcy należnego po osiągnięciu wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek o zmianę złożony drugiej Stronie powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne, w tym dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego ulegnie zmianie o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. W przypadku, gdyby wskaźniki przestały być dostępne,

zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę cen materiałów lub kosztów to 10 % wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku o zmianę, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający z uwagi na zmianę cen materiałów lub kosztów to 4 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie.

Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

5.5.2.4 kiedy Wykonawca w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy przedstawi Zamawiającemu propozycję rozwiązania alternatywnego, którego zastosowanie skutkować będzie zmniejszeniem wartości Przedmiotu Umowy przy zachowaniu wszystkich cech użytkowych;

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie w takiej sytuacji pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości 50% zmniejszenia wartości Przedmiotu Umowy.

5.5.2.5 w przypadku przedłużenia terminu wykonania Umowy z uwagi na okoliczności wskazane w punktach 5.5.1.1 do 5.5.1.7 ( §19 ust. 1 pkt 1 lit. a) – g) Wzoru umowy) o koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z przedłużeniem terminu wykonania Umowy

### 5.5.3 Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy:

5.5.3.1 w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do Dokumentacji projektowej, których potrzeby wprowadzenia nie dało się przewidzieć,

5.5.3.2 w przypadku konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do zakresu usług, dostaw i robót budowlanych niezbędnych do prawidłowego wykonania pełnego przedmiotu Umowy,

5.5.3.3 w przypadku konieczności zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych,

5.5.3.4 w przypadku zmian wynikających z odmiennego niż to przewidziano w Dokumentacji projektowej sposobu i technologii wykonywania przedmiotu umowy lub jego części, wprowadzonych ze względu na niedostępność na rynku zaprojektowanych technologii w trakcie realizacji robót budowlanych, zmianę przepisów w tym zakresie lub możliwość uzyskania przez Zamawiającego w wyniku wprowadzania zmian lepszego efektu finalnego,

5.5.3.5 w przypadku pojawienia się na rynku po podpisaniu Umowy nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych pozwalających na zmniejszenie czasu realizacji zamówienia lub uzyskanie korzystniejszych parametrów technicznych,

5.5.3.6 w przypadku zaniechania, wycofania lub ograniczenia produkcji określonych materiałów lub elementów wskazanych w ofercie Wykonawcy,

5.5.3.7 w przypadku zagrożenia niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu Umowy, gdyby zastosowano rozwiązania techniczne lub technologiczne wskazane w ofercie Wykonawcy,

5.5.4 Zmiana sposobu rozliczenia Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu.

5.5.5 Zmiana stanowiąca konsekwencję zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązującej dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą lub zmiany w interpretacjach Wytycznych.

5.5.6 Zmiana stanowiąca konsekwencję zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.

5.5.7 Zmiana, której wprowadzenie będzie konieczne z uwagi rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana taka spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej Strony i nie doprowadzi do zmiany charakteru Umowy.

5.5.8 Zmiana stanowiąca następstwo okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy.

5.6. Nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu pkt 20 podrozdziału 6.5.2 Wytycznych i nie wymaga aneksu do Umowy:

5.6.1 zmiana danych osób kontaktowych,

5.6.2 zmiana danych teleadresowych,

5.6.3 zmiana osób z personelu Wykonawcy, pod warunkiem zapewnienia co najmniej takich samych kwalifikacji i doświadczenia, jakie było wymagane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia,

5.6.4 likwidacja oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.”

d) skorygowano treść zapytania ofertowego w sekcji 11. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJE NA TEMAT WAG PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISYWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT

#### Zapis przed korektą

11.1.4.2. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym, że osoba posiadająca doświadczenie z dziedziny wytwarzania światłowodów w technologii stack and draw posiada stopień naukowy co najmniej doktor nauk ścisłych lub przyrodniczych otrzyma 0 pkt. w ramach tego kryterium. Jeżeli Wykonawca wykaże w wykazie osób więcej niż 1 osobę posiadającą doświadczenie z dziedziny wytwarzania światłowodów w technologii stack and draw, a jednocześnie każda z tych osób będzie posiadała stopień naukowy co najmniej doktor nauk ścisłych lub przyrodniczych Zamawiający przyzna Wykonawcy maksymalnie **15** pkt.

### Zapis po korekcie

11.1.4.2. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym, że osoba posiadająca doświadczenie z dziedziny wytwarzania światłowodów w technologii stack and draw posiada stopień naukowy co najmniej doktor nauk ścisłych lub przyrodniczych otrzyma 0 pkt. w ramach tego kryterium. Zamawiający oceniając to kryterium przyzna maksymalnie 15 pkt.

3. W związku z faktem, iż Zamawiający nie ma możliwości skorygowania treści akapitu „Zamówienia uzupełniające” w treści ogłoszenia zamieszczonego na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/137487> jako nadrzędne i obowiązujące należy traktować zapisy Zapytania ofertowego zmienionego w dniu 11.12.2022 r.